
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
 

    Dependência: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. - SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

- (SC)

 

    Licitação: (Ano: 2024/ SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. / Nº Processo: PIMB

1346/2024)

 

    O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). RICARDO DA SILVA BERTO, designado

pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE Nº Processo:PIMB

1346/2024 - 2024 /010/2024, que tem por objeto PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO

ELETRÔNICA, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, modo de disputa

FECHADO, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO E

DIAGNÓSTICO DO MOLHE DE ABRIGO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE

RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAELABORAÇÃO DE ESTUDO E

DIAGNÓSTICO DO MOLHE DE ABRIGO E ELABORAÇÃO DEPROJETO BÁSICO DE

RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO

 

    Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador

de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor

preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os

praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa

decidiu:

 

    No dia 16/05/2024, às 09:03:41 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARAELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICO DO MOLHE DE ABRIGO E

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/05/2024 15:52:46:359 HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA  R$ 678.560,00

15/05/2024 20:38:05:893 R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  R$ 1.325.000,00

15/05/2024 17:03:44:974 EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COM
DO NORDE  R$ 1.364.517,05

15/05/2024 14:41:20:241 R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA  R$ 4.500.000,00

14/05/2024 13:22:14:656 INFRAS ENGENHARIA LTDA  R$ 1.165.325,99

04/05/2024 04:05:41:623 EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA  R$ 5.780.000,00

22/04/2024 18:22:31:468 ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA  R$ 2.590.000,00
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ELABORAÇÃO DEPROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/05/2024, às 15:04:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/05/2024, às 15:04:05 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARAELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICO DO MOLHE DE ABRIGO E

ELABORAÇÃO DEPROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - GIOVAN MONTEIRO ALBINO - desclassificou o fornecedor:

ALICE SILVA CRUZ NETA. No dia 16/05/2024, às 15:05:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/05/2024, às 15:05:00 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARAELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICO DO MOLHE DE ABRIGO E

ELABORAÇÃO DEPROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: . No

dia 21/05/2024, às 16:19:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2024, às 16:19:23 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARAELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICO DO MOLHE DE ABRIGO E

ELABORAÇÃO DEPROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a classificação da menor proposta no valor de R$ 678.560,00 em

conformidade com o item 5 do Edital e a documentação de habilitação considerada regular,

nos termos do item 6.3.1 fica declarada vencedora a Licitante HIDROTOPO CONSULTORIA

E PROJETOS LTDA.

 

    No dia 21/05/2024, às 16:19:23 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARAELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICO DO MOLHE DE ABRIGO E

ELABORAÇÃO DEPROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO - a

empresa HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA com o valor R$ 678.560,00 foi

a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    às15:05:31 do dia 22/04/2024 as seguintes datas foram alteradas por GIOVAN

MONTEIRO ALBINO: abertura de propostas (de 23/04/2024-08:45:00 para 16/05/2024-

08:45:00)

 

    No dia 16/05/2024, às 15:04:05 horas, o Coordenador de disputa da licitação - GIOVAN

MONTEIRO ALBINO - desclassificou a proposta do fornecedor - ALICE SILVA CRUZ NETA,

no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAELABORAÇÃO DE ESTUDO E

DIAGNÓSTICO DO MOLHE DE ABRIGO E ELABORAÇÃO DEPROJETO BÁSICO DE
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RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO. O motivo da desclassificação foi:

Considerando o disposto no item 4.1.6 do Edital, diante da inércia da Licitante ALICE SILVA

em responder as mensagens enviadas e apresentar documentos referentes à exequibilidade

da proposta, fica a proposta da Licitante desclassificada, nos termos do Item 4.7.1, III, do

Edital.

 

    No dia 17/05/2024, às 10:12:56 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa GIOVAN MONTEIRO ALBINO.

O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

 

    No dia 17/05/2024, às 17:30:36 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa JOSE FRANCISCO PORTO. O

motivo da alteração foi o seguinte: Devido a ausência do coordenador Giovan Monteiro

Albino por motivo de consulta médica.

 

    No dia 20/05/2024, às 10:15:25 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa JOSE FRANCISCO PORTO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 21/05/2024, às 09:59:00 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa GIOVAN MONTEIRO ALBINO.

O motivo da alteração foi o seguinte: Devido ao retorno do Presidente da Comissão

Permanente de Licitações, fica alterado o coordenadora da disputa para Giovan Monteiro

Albino.

 

    No dia 21/05/2024, às 16:16:23 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa GIOVAN MONTEIRO ALBINO.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 21/05/2024, às 16:16:30 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa GIOVAN MONTEIRO ALBINO.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 21/05/2024, às 16:16:43 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa GIOVAN MONTEIRO ALBINO.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 21/05/2024, às 16:16:54 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa GIOVAN MONTEIRO ALBINO.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.
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    No dia 21/05/2024, às 16:17:07 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa GIOVAN MONTEIRO ALBINO.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 23/05/2024, às 09:11:39 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa GIOVAN MONTEIRO ALBINO.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 28/05/2024, às 16:56:34 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa GIOVAN MONTEIRO ALBINO.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 10/06/2024, às 11:12:19 horas, a autoridade superior da licitação - KELVIN

MEDEIROS DUHART - substitui o Coordenador de disputa GIOVAN MONTEIRO ALBINO.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de

disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

 

RICARDO DA SILVA BERTO

Coordenador de disputa de licitação

 

KELVIN MEDEIROS DUHART

Autoridade Superior

 

JOSE FRANCISCO PORTO

Membro da Comissão

 

GIOVAN MONTEIRO ALBINO

Membro da Comissão

 

Proponentes:
06.326.419/0001-14 ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

16.801.538/0001-35 ALICE SILVA CRUZ NETA

11.381.605/0001-96 EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COM DO NORDE

34.155.401/0001-32 EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

31.250.137/0001-28 HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

36.916.083/0001-00 INFRAS ENGENHARIA LTDA

48.716.987/0001-71 R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA

00.188.111/0001-73 R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 2S941BNZ

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

KELVIN MEDEIROS DUHART (CPF: 030.XXX.160-XX) em 10/06/2024 às 11:42:58
Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/02/2019 - 15:54:28 e válido até 25/02/2119 - 15:54:28.

(Assinatura do sistema)

RICARDO DA SILVA BERTO (CPF: 058.XXX.119-XX) em 10/06/2024 às 15:09:35
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/02/2019 - 11:53:46 e válido até 26/02/2119 - 11:53:46.

(Assinatura do sistema)

GIOVAN MONTEIRO ALBINO (CPF: 088.XXX.569-XX) em 21/06/2024 às 09:32:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/02/2019 - 11:40:46 e válido até 26/02/2119 - 11:40:46.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/UElNQl8xMzc3MV8wMDAwMTM0Nl8xMzQ4XzIwMjNfMlM5NDFCTlo= ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PIMB 00001346/2023 e o código 2S941BNZ
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


