



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.587.663/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/11/2019
NOME EMPRESARIAL LUCAS JOAO DE SOUZA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J2 COLORIR		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JUCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA	NÚMERO 1	COMPLEMENTO *****
CEP 88.780-000	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO IMBITUBA
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO J2COLORIR@HOTMAIL.COM	TELEFONE (48) 9632-9437	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/11/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/01/2026** às **17:23:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.587.663/0001-39
Razão Social: LUCAS JOAO DE SOUZA
Endereço: AVE JUCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA 1 / BOA VISTA / IMBITUBA / SC / 88780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/12/2025 a 28/01/2026

Certificação Número: 2025123003025454657617

Informação obtida em 13/01/2026 16:38:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

LUCAS JOÃO DE SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t8C5Brr404n65A-Txixbw90WYZW_UFVJjM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10569196981-LUCAS JOAO DE SOUZA

LUCAS JOAO DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/05/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 105.691.969-81, nº 6262959, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PEDRO PIRES, 1930, CASA, ITAPIRUBA, IMBITUBA, SC, CEP 88780000, BRASIL titular da empresa LUCAS JOÃO DE SOUZA, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42104825051, com sede Rua Pedro Pires, 1930, Casa:, Itapiruba Imbituba, SC, CEP 88780000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.587.663/0001-39, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na AVENIDA JUCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA, 1, BOA VISTA, IMBITUBA, SC, CEP 88.780-000.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

IMBITUBA, 15 de agosto de 2024.

LUCAS JOAO DE SOUZA




Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/08/2024 Data dos Efeitos 15/08/2024

Arquivamento 20242685013 Protocolo 242685013 de 15/08/2024 NIRE 42104825051

Nome da empresa LUCAS JOÃO DE SOUZA

19/08/2024



242685013

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LUCAS JOAO DE SOUZA
PROTOCOLO	242685013 - 15/08/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42104825051
CNPJ 35.587.663/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2024
SOB N: 20242685013

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10569196981 - LUCAS JOAO DE SOUZA - Assinado em 15/08/2024 às 09:17:52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LUCAS JOAO DE SOUZA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 35.587.663/0001-39

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 133.770,00	R\$ 405.477,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 133.770,00	R\$ 405.477,50
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.910,56)	R\$ (18.674,29)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (6.910,56)	R\$ (18.674,29)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 126.859,44	R\$ 386.803,21
(-) (-) CSP		R\$ (56.575,01)	R\$ (214.781,93)
(-) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		R\$ (56.575,01)	R\$ (22.837,22)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (191.944,71)
= LUCRO BRUTO		R\$ 70.284,43	R\$ 172.021,28
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.135,00)	R\$ (23.429,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.135,00)	R\$ (23.429,30)
(-) PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (16.944,32)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (607,34)
(-) ALTERAÇÃO CONTRATUAL		R\$ (0,00)	R\$ (82,00)
(-) TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA		R\$ (0,00)	R\$ (25,00)
(-) TAXA FISCALIZAÇÃO PREFEITURA		R\$ (0,00)	R\$ (1.367,19)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (2.135,00)	R\$ (2.600,00)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (630,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (194,25)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (227,98)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (502,56)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (140,60)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1,60)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (10,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (96,46)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 68.149,43	R\$ 148.591,98
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 68.149,43	R\$ 148.591,98
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 68.149,43	R\$ 148.591,98
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 68.149,43	R\$ 148.591,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 68.149,43	R\$ 148.591,98

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 42104825051	CNPJ 35.587.663/0001-39	
NOME EMPRESARIAL LUCAS JOAO DE SOUZA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Balancete Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 26.FF.1C.86.42.23.7E.11.D3.24.F4.FD.E5.01.9B.B8.CB.42.EE.69	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	09666505908	IHARA CORREA SILVEIRA:09666505908	249869153170790409 683868	09/04/2024 a 09/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	51528929000129	CORREA ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA:51528929000129	667912482969327824 991623	05/03/2025 a 05/03/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

26.FF.1C.86.42.23.7E.11.D3.24.F4.FD.
E5.01.9B.B8.CB.42.EE.69-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2025 às 09:32:16

50.CC.73.E3.69.07.76.21
F8.8C.92.5D.A5.A8.77.1C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUCAS JOAO DE SOUZA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) JOÃO JOVINO DE SOUZA	(mãe) MARIA APARECIDA FLORENTINO DE SOUZA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/05/1996	IDENTIDADE número 6262959	Órgão emissor SSPSC	UF SC
CPF (número) 105.691.969-81			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PEDRO PIRES			NÚMERO 1930
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO ITAPIRUBA	CEP 88780000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO IMBITUBA	UF SC		
Declaro que a atividade se ☒ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 080	DESCRIÇÃO DO EVENTO Inscrição
CÓDIGO DO EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO Enquadramento microempresa	XXXXXXXXXXXXXX	XX
NOME EMPRESARIAL LUCAS JOÃO DE SOUZA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PEDRO PIRES			NÚMERO 1930
COMPLEMENTO CASA:	BAIRRO/DISTRITO ITAPIRUBA	CEP 88780000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO IMBITUBA	UF SC	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) kaykacontabilidade@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4741500 Atividades Secundárias 4330403 4330404 4744099	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES xx/xx/xxxx	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX	UF XXXX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
DATA DA ASSINATURA 18/11/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		
Requerimento Eletrônico: 81900001495990			





195210859

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LUCAS JOAO DE SOUZA
PROTOCOLO	195210859 - 22/11/2019
ATO	080 - INSCRICAO
EVENTO	080 - INSCRICAO

MATRIZ

NIRE 42104825051
CNPJ 35.587.663/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019
SOB N: 42104825051

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20195210859

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10569196981 - LUCAS JOAO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/11/2019

Arquivamento 20195210859 Protocolo 195210859 de 22/11/2019 NIRE 42104825051

Nome da empresa LUCAS JOÃO DE SOUZA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 276109454627580

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

22/11/2019



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **LUCAS JOAO DE SOUZA**
CNPJ/CPF: **35.587.663/0001-39**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140252446190**
Data de emissão: **15/08/2025 19:45:45**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/02/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

LUCAS JOÃO DE SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716eFuqtnwFk2cltnlQekdqtup-DIju08
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10569196981-LUCAS JOAO DE SOUZA

LUCAS JOAO DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/05/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 105.691.969-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6262959, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PEDRO PIRES, 1930, CASA, ITAPIRUBA, IMBITUBA, SC, CEP 88780000, BRASIL titular da empresa LUCAS JOÃO DE SOUZA, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42104825051, com sede Rua Pedro Pires, 1930, Casa:, Itapiruba Imbituba, SC, CEP 88780000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.587.663/0001-39, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Primeira - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

DO OBJETO

Cláusula Segunda - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

SERVICOS DE PINTURA EM GERAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO
CONSTRUCAO E OBRAS DE ACABAMENTO

ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4120-4/00 - construção de edifícios.
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque.
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

IMBITUBA, 27 de junho de 2023.



ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

LUCAS JOÃO DE SOUZA

LUCAS JOAO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2023 Data dos Efeitos 27/06/2023

Arquivamento 20239188098 Protocolo 239188098 de 27/06/2023 NIRE 42104825051

Nome da empresa LUCAS JOÃO DE SOUZA

28/06/2023



239188098

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LUCAS JOAO DE SOUZA
PROTOCOLO	239188098 - 27/06/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42104825051
CNPJ 35.587.663/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023
SOB N: 20239188098

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10569196981 - LUCAS JOAO DE SOUZA - Assinado em 27/06/2023 às 09:02:23

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

LUCAS JOÃO DE SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t8C5Brr404n65A-Txixbw90WYZW_UFVJjM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10569196981-LUCAS JOAO DE SOUZA

LUCAS JOAO DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/05/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 105.691.969-81, nº 6262959, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PEDRO PIRES, 1930, CASA, ITAPIRUBA, IMBITUBA, SC, CEP 88780000, BRASIL titular da empresa LUCAS JOÃO DE SOUZA, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42104825051, com sede Rua Pedro Pires, 1930, Casa:, Itapiruba Imbituba, SC, CEP 88780000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.587.663/0001-39, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na AVENIDA JUCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA, 1, BOA VISTA, IMBITUBA, SC, CEP 88.780-000.


Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

IMBITUBA, 15 de agosto de 2024.

LUCAS JOAO DE SOUZA





242685013

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LUCAS JOAO DE SOUZA
PROTOCOLO	242685013 - 15/08/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42104825051
CNPJ 35.587.663/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2024
SOB N: 20242685013

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10569196981 - LUCAS JOAO DE SOUZA - Assinado em 15/08/2024 às 09:17:52

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

LUCAS JOÃO DE SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFkoah5ccSRFPccfQsrub8my1JpE3PRMl1e7TM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10569196981-LUCAS JOAO DE SOUZA

LUCAS JOAO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, nascido em 28/05/1996, solteiro, empresário, CPF nº 105.691.969-81, nº 6262959, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Pedro Pires, 1930, Casa, Itapiruba, Imbituba, SC, CEP 88780000, Brasil titular da empresa LUCAS JOÃO DE SOUZA, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42104825051, com sede Avenida Jucelino Kubstchek de Oliveira, 1, Boa Vista Imbituba, SC, CEP 88780000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.587.663/0001-39, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Serviços de Pintura em Geral; Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura; Aluguel de Máquinas e Equipamentos; Outras Obras de Acabamento;

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4330-4/04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral.

4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construção.

4741-5/00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura.

7739-0/99 - Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Imbituba, 24 de julho de 2025.

LUCAS JOAO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/07/2025 Data dos Efeitos 28/07/2025

Arquivamento 20256406464 Protocolo 256406464 de 28/07/2025 NIRE 42104825051

Nome da empresa LUCAS JOÃO DE SOUZA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 338072726341140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/07/2025



256406464

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LUCAS JOAO DE SOUZA
PROTOCOLO	256406464 - 28/07/2025
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42104825051
CNPJ 35.587.663/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2025
SOB N: 20256406464

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10569196981 - LUCAS JOAO DE SOUZA - Assinado em 28/07/2025 às 16:12:44



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

29/07/2025

Certifico o Registro em 29/07/2025 Data dos Efeitos 28/07/2025

Arquivamento 20256406464 Protocolo 256406464 de 28/07/2025 NIRE 42104825051

Nome da empresa LUCAS JOÃO DE SOUZA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 338072726341140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral



3490/2025

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11043	CFP / CNPJ 35.587.663/0001-39	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.327.298	DATA DE CADASTRO 22/11/2019	HORÁRIO
------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------	---------

NOME / RAZÃO SOCIAL
181230 - LUCAS JOÃO DE SOUZA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
J2 COLORIR

LOGRADOURO Avenida JUCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA	NÚMERO 1	COMPLEMENTO AP/E: CASA:
--	-------------	----------------------------

CEP 88.780-000	BAIRRO BOA VISTA	MUNICÍPIO Imbituba	ESTADO SC
-------------------	---------------------	-----------------------	--------------

ATIVIDADE PRINCIPAL
0043.3/04.04 Serviços de pintura de edifícios em geral

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

0041.2/04.00	Construção de edifícios
0043.3/04.03	Obras de acabamento em gesso e estuque
0043.3/04.99	Outras obras de acabamento da construção

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
IHARA CORREA SILVEIRA

OBSERVAÇÃO
ATIVIDADE SEM PONTO FIXO, ENDEREÇO APENAS PARA FINS DE CORRESPONDÊNCIAS.

OBSERVAÇÃO / INFORMES

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO,
MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO OU
QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR
COM URGÊNCIA O SETOR DE CADASTRO DO
CONTRIBUINTE

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL
VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2026 10296060-1

Substituição de ART 10121453-4

Individual

1. Responsável Técnico

ANA PAULA PEREIRA

Título Profissional: Engenheira Civil

RNP: 2519055057

Registro: 170143-1-SC

Empresa Contratada: LUCAS JOAO DE SOUZA

Registro: 201400-1-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Zalmir Moraes Pires
Endereço: Rua Padre Roberto Landell de Moura
Complemento:
Cidade: IMBITUBA
Valor: R\$ 17.000,00
Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Bairro: Boa Vista
UF: SC

Ação Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 591.630.119-72
Nº: sn

CEP: 88780-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Zalmir Moraes Pires
Endereço: Rua Padre Roberto Landell de Moura
Complemento:
Cidade: IMBITUBA
Data de Início: 25/04/2025
Finalidade:

Previsão de Término: 17/12/2025

Bairro: Boa Vista
UF: SC
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 591.630.119-72
Nº: sn

CEP: 88780-000

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto	Execução			
Estrutura de Madeira		Dimensão do Trabalho:	220,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução			
Edificação de Madeira Para Fins Diversos		Dimensão do Trabalho:	220,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução			
Cobertura		Dimensão do Trabalho:	220,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA
ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

IMBITUBA - SC, 13 de Janeiro de 2026

ANA PAULA PEREIRA
103.081.579-82

Contratante: Zalmir Moraes Pires
591.630.119-72



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A **PIRES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.036.058/0001-46, com sede à **ESTRADA GERAL TREVO DE ITAPIRUBA**, no município de **IMBITUBA**, Estado de **SANTA CATARINA**, neste ato representada por seu proprietário e responsável legal **ZALMIR PIRES MORAES**, vem por meio deste DECLARAR E ATESTAR, para os devidos fins, que:

Foi executado pela referida empresa **J2 COLORIR**, cujo **CNPJ 35.587.663/0001-39** o serviço de construção de aproximadamente 130 (cento e trinta) metros lineares de pergolado, bem como a instalação de cobertura em telhado tipo telha sanduíche, nas dependências do imóvel localizado à:

Endereço do imóvel: ESQ. R. SAUL APOLINARIO MIRANDA COM AV. MANOEL DA COSTA MOURE, ITAPIRUBÁ NORTE, IMBITUBA SC

Descrição dos serviços executados

- Construção de estrutura de pergolado, conforme projeto e especificações acordadas;
- Instalação de cobertura com telhado sanduíche, incluindo estrutura de apoio, fixações e acabamentos;
- Serviços executados em conformidade com as boas práticas da construção civil, respeitando normas técnicas aplicáveis, segurança e qualidade dos materiais empregados.

Os serviços foram realizados de forma regular, satisfatória e conforme contratado, atendendo plenamente às expectativas do proprietário do imóvel.

A presente declaração é emitida a pedido do interessado, para fins de comprovação da execução dos serviços, podendo ser utilizada para fins administrativos, cadastrais, contratuais ou outros que se fizerem necessários.

Nada mais havendo a declarar, firmamos a presente.

Local e data:

Imbituba, 13 de Janeiro de 2026.

ZALMIR MORAES
PIRES:591630119
72

Assinado de forma digital
por ZALMIR MORAES
PIRES:59163011972
Dados: 2026.01.13
20:06:28 -03'00'

ZALMIR PIRES MORAES – JJ Itapiruba Construções



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2168742979

NOME
LUCAS JOAO DE SOUZA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
6262959 SSP SC

CPF
105.691.969-81

DATA NASCIMENTO
28/05/1996

FILIAÇÃO
JOAO JOVINO DE SOUZA
MARIA APARECIDA FLORENTINO

PERMISSÃO
A

ACC
B

CAT. HAB.
A,B

Nº REGISTRO
06343813943

VALIDADE
15/01/2026

1ª HABILITAÇÃO
09/04/2015

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LAGUNA, SC

DATA EMISSÃO
19/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

20469585671
SC154678376

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Lucas João de Souza
Número de registro: 201400-1
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 30/06/2023
CNPJ: 35.587.663/0001-39

Endereço de contrato:

Rua Pedro Pires, 1930 - casa
CEP: 88780-000
Telefone: (48) 9 9632-9437

Cidade: Imbituba

Bairro: Itapiruba
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0

Data da certificação: 28/06/2023

Capital social atual: R\$50.000,00 - (cinquenta mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades Técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil, para: Serviços de pintura de edifícios em geral; Construção de edifícios; Obras de acabamento em gesso e estuque e; Outras obras de acabamento da construção.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 170143-1

RNP: 2519055057

Nome: Ana Paula Pereira

Pedido para anotação: 29/06/2023

Data de validade: Indeterminada

Título:

Engenheira Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da lei 5.194/66, decreto 23.569/33, artigo 28 e artigo 29 combinado com o artigo 7 da resolução 218/73 do confea. artigo 7 da lei 5.194/66, no decreto 23.569/33, artigo 28 e artigo 29 alíneas a, b, c restrito a pontes de concreto e alínea d, e artigo 7 da resolução 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 30/06/2023

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 13/01/2026 15:35:27, válida até 31/03/2027.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 6f4ea5b3-d64e-49de-a721-44b03c4d8782



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LUCAS JOAO DE SOUZA
CNPJ: 35.587.663/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:08:09 do dia 24/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2026.

Código de controle da certidão: **A208.FCD2.5127.FE42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

				ESTADO DE SANTA CATARINA			
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
				CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 35.587.663/0001-39		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 14/01/2021		
INSCRIÇÃO ESTATUAL 260327298		NOME EMPRESARIAL LUCAS JOÃO DE SOUZA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J2 COLORIR				REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4330499 - Outras obras de acabamento da construção 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador							
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/11/2025 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal do Consumidor - NFC-e a partir de 05/11/2025							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)							
LOGRADOURO AVENIDA JUCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA			NÚMERO 1		COMPLEMENTO *****		
CEP 88780-000		BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA		MUNICÍPIO IMBITUBA		UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO JCOLORIR@HOTMAIL.COM			TELEFONE 48 96329437				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA desde 14/01/2021							

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **09/01/2026 15:19:51** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.587.663/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/11/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUCAS JOAO DE SOUZA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J2 COLORIR	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV JUCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA	NÚMERO 1	COMPLEMENTO *****
--	--------------------	-----------------------------

CEP 88.780-000	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO IMBITUBA	UF SC
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO J2COLORIR@HOTMAIL.COM	TELEFONE (48) 9632-9437
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/11/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/07/2025** às **10:04:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Pagamento com PIX



85640000000-1 25000024260-3 42001056662-8 10000076501-4

ESTADO DE SANTA CATARINA  SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE-SC Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais  Sistema de Administração Tributária	I.E CNPJ CPF Renavam RG 096.***.***-08		Número S@T 260420010566621
	Nome L**** J*** D* S****		
	Receita 7650 - JUCESC - Serviço de Registro do Comércio		
	Documento 269834583	Período de apuração/Parcela Janeiro/2026	Pagar este documento até 12/02/2026
	Informações adicionais Sr. Caixa. Não receber esse boleto após o vencimento 131 - Certidão - Simplificada		Principal 25,00
			Multa 0,00
			Juros 0,00
			Correção monetária 0,00
	O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar 25,00
	Autenticação mecânica		



Pagamento com PIX



85640000000-1 25000024260-3 42001056662-8 10000076501-4

ESTADO DE SANTA CATARINA  SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE-SC Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais  Sistema de Administração Tributária	I.E CNPJ CPF Renavam RG 096.***.***-08		Número S@T 260420010566621
	Nome L**** J*** D* S****		
	Receita 7650 - JUCESC - Serviço de Registro do Comércio		
	Documento 269834583	Período de apuração/Parcela Janeiro/2026	Pagar este documento até 12/02/2026
	Informações adicionais Sr. Caixa. Não receber esse boleto após o vencimento 131 - Certidão - Simplificada		Principal 25,00
			Multa 0,00
			Juros 0,00
			Correção monetária 0,00
	O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar 25,00
	Autenticação mecânica		

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUCAS JOAO DE SOUZA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 35.587.663/0001-39

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 139.638,43	R\$ 233.943,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 139.638,43	R\$ 97.083,34
DISPONÍVEL		R\$ 139.308,43	R\$ 96.203,34
CAIXA		R\$ 139.308,43	R\$ 83.625,06
CAIXA GERAL		R\$ 139.308,43	R\$ 83.625,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 12.578,28
CRESOL		R\$ 0,00	R\$ 12.578,28
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 550,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 550,00
NIEHUES E TORRALVO INCORPORADORA SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDIFICIO RESIDENCIAL IMBÉ		R\$ 0,00	R\$ 550,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 330,00	R\$ 330,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 330,00	R\$ 330,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 330,00	R\$ 330,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 136.860,24
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
COTA CAPITAL CRESOL		R\$ 0,00	R\$ 20,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 136.840,24
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 136.840,24
EDIFICAÇÃO COMERCIAL - EM CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 136.840,24
PASSIVO		R\$ 139.638,43	R\$ 233.943,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.051,60	R\$ 16.186,17
FORNECEDORES		R\$ 200,00	R\$ 9.051,34
FORNECEDORES		R\$ 200,00	R\$ 9.051,34
CORREA ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
POZOSUL CIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.730,44
ESQUADRITEMPER INDUSTRIA DE COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CJCJ INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES		R\$ 0,00	R\$ 7.120,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.851,60	R\$ 4.722,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.851,60	R\$ 4.722,83
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 1.851,60	R\$ 4.722,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 155,32
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 155,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 137.586,83	R\$ 217.757,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 87.586,83	R\$ 167.757,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 87.586,83	R\$ 167.757,41
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 87.586,83	R\$ 236.178,81
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS INTERMEDIARIOS (SÓCIOS)		R\$ 0,00	R\$ (68.421,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.FF.1C.86.42.23.7E.11.D3.24.F4.FD.E5.01.9B.B8.CB.42.EE.69-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: LUCAS JOÃO DE SOUZA			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede) 42104825051	CNPJ 35.587.663/0001-39	Arquivamento do ato Constitutivo 22/11/2019	Início da atividade 22/11/2019
Endereço: AVENIDA JUCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA, 1, BOA VISTA, IMBITUBA, SC - CEP: 88780000			
OBJETO SOCIAL			
SERVICOS DE PINTURA EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO;			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	
R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa	
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 29/07/2025	Número 20256406464	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
EMPRESÁRIO			
Nome do Empresário: LUCAS JOAO DE SOUZA			
Identidade: 6262959		CPF: 10569196981	
Estado civil: solteiro		Regime de bens: não informado	
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 13 de Janeiro de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

FABIANA EVERLING
SECRETÁRIA-GERAL

página: 1/1

269834583



LUCAS JOÃO DE SOUZA

J2 Colorir Pintura e restauração predial e residencial

Av Jucelino Kubschek de Oliveira, 01 - Itapiruba - Imbituba SC CEP 88780-000

Tel: (48) 99632 – 9437 Cnpj 35.587.663/0001-39 j2_colorir@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE CONFIDENCIALIDADE, DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO, DE AUTENTICIDADE DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS E DE POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO.

LUCAS JOÃO DE SOUZA, ora denominada Licitante, inscrita no CNPJ nº **35.587.663/0001-39**, por intermédio de seu representante legal o Sr, **LUCAS JOÃO DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº **6262959** e do CPF nº **105.691.969-81**, e-mail [**j2_colorir@hotmail.com**](mailto:j2_colorir@hotmail.com), referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 050/2025, **DECLARA**:

- Para efeitos do atendimento às normas legais e editalícias, que atende plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste edital.
- Comprometer-se a não divulgar ou transferir a terceiros, sob qualquer pretexto, bem como manter em absoluta confidencialidade, as informações e outros dados técnicos confidenciais, que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. transmitir a nossa equipe técnica, prepostos ou empregados, desde que necessárias para execução dos trabalhos objeto deste edital, tomando para isso as providências cabíveis para a proteção das informações e dados técnicos confidenciais recebidos.
- Que inexistem impedimentos à contratação, nos termos do artigo 38 da Lei nº 13.303, de 2016 e da Lei Estadual nº 16.493/14, não estando suspensa de participar de licitações e declarando não haver nada que a impeça de contratar com a Administração Pública.
- Para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e documentos que apresento para participar deste procedimento Licitatório, por mim entregues, são verdadeiros e autênticos (fieis a verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico ciente através desse documento declaratório que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como litigância de Má-Fé.
- Que têm conhecimento das normas previstas na legislação dentre as quais as Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;
- Que se comprometo em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no item anterior e se comprometo em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;
- Que se comprometo em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;



LUCAS JOÃO DE SOUZA

J2 Colorir Pintura e restauração predial e residencial

Av Jucelino Kubschek de Oliveira, 01 - Itapiruba - Imbituba SC CEP 88780-000

Tel: (48) 99632 – 9437 Cnpj 35.587.663/0001-39 j2_colorir@hotmail.com

- Que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa CGE/SEA nº 01/2020 (Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 02/04/2020 - Edição nº 21.236), além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.
- Em conformidade com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade, e de proteção de dados pessoais, registro ciência de que os dados pessoais fornecidos serão utilizados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. e, quando não se tratar de atendimento à legislação ou regulamentos, os dados serão tratados para a realização dos procedimentos preliminares à contratação a que se refere este processo licitatório, do qual participamos como parte interessada.

IMBITUBA, 12 de FEVEREIRO de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS JOAO DE SOUZA
Data: 12/02/2026 11:10:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS JOAO DE SOUZA

**Certidão de Acervo Técnico Eletrônica - e-CAT**Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**CREA-SC**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

7-260000507-8**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - Crea-SC, o Acervo Técnico do profissional abaixo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANA PAULA PEREIRA

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 2519055057

Reg. Prof.: 170143-1

Registro: 201400-1

Empresa contratada: LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATANTE

Contratante: ZALMIR MORAES PIRES

CPF/CNPJ: 591.630.119-72

Rua: RUA PADRE ROBERTO LANDELL DE MOURA SN

Número:

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: IMBITUBA

UF: SC

CEP: 88780-000

Contrato:

Celebrado em:

Valor: R\$17.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

ART - 10296060-1**OBRA/SERVIÇO**

Proprietário: ZALMIR MORAES PIRES

CPF/CNPJ: 591.630.119-72

Rua: RUA PADRE ROBERTO LANDELL DE MOURA SN

Número:

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Cidade: IMBITUBA

UF: SC

CEP: 88780-000

Registrada em: 13/01/2026

Baixada em: 14/01/2026

Forma de Registro: Substituição

ART Vinculada: 10121453-4

Participação Técnica: Individual

ART Vinculada: Não consta

Data de início: 25/04/2025

Previsão de término: 17/12/2025

Coordenadas geográficas: -

ATIVIDADE TÉCNICA

Projeto, Execução,

Estrutura de Madeira

Dimensão do trabalho: 220,00

Metro(s) Quadrado(s)

Projeto, Execução,

Edificação de Madeira Para Fins Diversos

Dimensão do trabalho: 220,00

Metro(s) Quadrado(s)

Projeto, Execução,

Cobertura

Dimensão do trabalho: 220,00

Metro(s) Quadrado(s)

Certidão de Acervo Técnico Eletrônica emitida em 15/01/2026 14:45:43.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições conferidos pelo CREA-SC.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 243c19ff-e37c-40fe-8f47-653927a93e7b



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

DATA

19 05 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	(X)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 17
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Esquadreamento da obra.
CAVAR SAPATAS

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

1

DATA

19 05 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(X)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 7
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Limpeza Terreno, Montagem BARRACO da obra

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

2

DATA

20 05 20

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.05.20

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	()	(x)	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	() ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 07
() ADMINISTRATIVO	(x) CARPINTeiro	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	(x) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Finalização BARRACO obra, início MARCAÇÃO do gabarito obra

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

3

DATA

21 05 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	(X)	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTeiro	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

ESCAVAÇÃO SAPATAS

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

09

DATA

22 05 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	(X)	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

ARMAÇÃO FERRAGEM SAPATAS.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

05

DATA

23/05/2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.10.00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	()	()	()	()	(X)	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 04
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Continuação e conclusão furo dos sepotos,
MAIS CAIXARIAS dos sepotos.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

06

DATA

28 05 2023

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(X)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Montar pergoço calha e armação ferro

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

07

DATA

27 03 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	(X)	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 03
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

CONCRETO SAPOTE

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

03

DATA

28 05 2025

OBRA
CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL
IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA
J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 04:00 PRAZO DECORRIDO RESTANTE

TEMPO
MANHÃ BOM (X) CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM (X) CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA
DOM () SEG () TER () QUA (X) QUI () SEX () SÁB ()

QUADRO DE PESSOAL						TOTAL DE PESSOAL
(X) ENGENHEIRO	(A)	PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE		
() ADMINISTRATIVO	()	CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO		
(A) MESTRE GERAL	(A)	ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.		
() TÉCNICO	()	ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS		05

SERVIÇOS INICIADOS

MONTAGEM dos vigos baldreiros ferragens e MONTAGEM CAIXOTIA.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

09

DATA

09 05 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ BOM () CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM () CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	(X)	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X)	engenheiro	(X)	PEDREIRO	()	ENCANADORE	(X)	SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 65
()	ADMINISTRATIVO	()	CARPINTEIRO	()	PINTOR	()	TOPÓGRAFO	
(X)	MESTRE GERAL	(X)	ARMADOR	()	CONTRA MESTRE	()	OPERADOR EQT.	
()	TÉCNICO	()	ELETRICISTA	()	VIDRACEIRO	()	OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Montagem dos Vigos baldrameiros ferragens
& montagem calçada.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

10

DATA

30 05 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.05

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	()	()	()	()	(x)	()

QUADRO DE PESSOAL

(x)	ENGENHEIRO	(x)	PEDREIRO	()	ENCANADORE	(x)	SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
()	ADMINISTRATIVO	()	CARPINTEIRO	()	PINTOR	()	TOPÓGRAFO	
()	MESTRE GERAL	(x)	ARMADOR	()	CONTRA MESTRE	()	OPERADOR EQT.	
()	TÉCNICO	()	ELETRICISTA	()	VIDRACEIRO	()	OUTROS	
()		()		()		()		

SERVIÇOS INICIADOS

Montagem viga baldornes ferragens e montes caixaria

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

11

DATA

02 06 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(X)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

() ENGENHEIRO	() PEDREIRO	() ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
() MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Montagem cage Belduone

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

12

DATA

03 06 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	()	(X)	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	() PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTeiro	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Montagem loge Baldorne

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

13

DATA

07 06 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	()	()	(X)	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 03
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTeiro	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Concreto lajes e Vigas.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

19

DATA

05 06 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ BOM (X) CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM (X) CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM () SEG () TER () QUA () QUI (X) SEX () SÁB ()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTeiro	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Montar ferragem pilares - caixa d'água

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

15

DATA

06 06 2015

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07-05

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	(X)	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Início estrutura de madeira, reunião
equipe para alinhamento projeto e pedidos materiais

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

16

DATA

09 06 2015

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ BOM (X) CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM (X) CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	(X)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X)	engenheiro	(X)	pedreiro	()	encanadore	()	servente	TOTAL DE PESSOAL
()	administrativo	(X)	carpinteiro	()	pintor	()	topógrafo	
(X)	mestre geral	(X)	armador	()	contra mestre	()	operador eqt.	
()	técnico	()	eletricista	()	vidraceiro	()	outros	

SERVIÇOS INICIADOS

Fixamento do BARRAMENTO de madeira de estrutura

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

17

DATA

08/06/2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	(X)	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X)	ENGENHEIRO	(X)	PEDREIRO	()	ENCANADORE	()	SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
()	ADMINISTRATIVO	(X)	CARPINTEIRO	()	PINTOR	()	TOPÓGRAFO	
(X)	MESTRE GERAL	()	ARMADOR	()	CONTRA MESTRE	()	OPERADOR EQT.	
()	TÉCNICO	()	ELETRICISTA	()	VIDRACEIRO	()	OUTROS	

05

SERVIÇOS INICIADOS

Fixamento do BARRAMENTO de madeira da estrutura.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

18

DATA

11 06 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	(X)	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Fixamento do BARRAMENTO de madeira de estrutura

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

13

DATA

12 06 2015

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ BOM (X) CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM (X) CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM () SEG () TER () QUA () QUI (X) SEX () SÁB ()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X)	PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X)	CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X)	ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	()	ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Reunião proprietário, engenheiro, construtores da obra para definições de telhas

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

25

DATA

13 05 2023

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	(X)	(X)	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	(X) ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Montar estrutura da casa e alinhamento com eletricitista e encanador.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

21

DATA

16 06 2023

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(X)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTeiro	() PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Montar estrutura de madeira, travessas etc...
eletricista iniciar mangueiramento

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

22

DATA

17 06 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO (X)	IMPRATICÁVEL (X)
TARDE	BOM ()	CHUVOSO (X)	IMPRATICÁVEL (X)

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	(X)	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

() ENGENHEIRO	() PEDREIRO	() ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
() MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Sem serviço.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

23

DATA

18 06 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	(x)	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	() ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	(x) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Fecharam a estrutura externa, início estruturação telhados

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

24

DATA

19 06 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	(X)	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(1) PEDREIRO	() ENCANADORE	(1) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Fechamento frentais externos, ~~estrutura~~ estrutura telhado.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

25

DATA

20 06 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	(X)	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

CONTINUAÇÃO estrutura de madeira.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

26

DATA

23 06 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(X)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	
				05

SERVIÇOS INICIADOS

início dos serviços realizados em diversos
continuações estrutura de madeira.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

27

DATA

24 06 2025

LOCAL

27 06 2025

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	()	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	
				05

SERVIÇOS INICIADOS

DURANTE a semana foram realizados serviços de estruturação de casa e também de estrutura do telhado.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

23

DATA

20 06 2023

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	()

QUADRO DE PESSOAL

() ENGENHEIRO	() PEDREIRO	() ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
() MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Construção de escada para segundo pavimento + Assobalho de madeira

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

29

DATA

07 07 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(X)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Continuação de abertura do banheiro e
outras melhorias e serviços de hidráulica

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

30

DATA

08 07 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07/00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	()	(X)	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Serviço de Alvenaria do Banheiro e area molhada
serviço de hidraulico e também elétrico

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

34

DATA

09 07 2025

LOCAL

11 07 2025

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	(X)	(X)	(X)	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

FORRAMEL do Telhado + serviços de elétrica

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

32

DATA

14 02 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

15 02 2025

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	(X)	(X)	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Montagem Telhado + Telhas

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

33

DATA

16 07 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	(X)	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

() ENGENHEIRO	() PEDREIRO	() ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
() MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS**SERVIÇOS EM ANDAMENTO****SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

39

DATA

17 07 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ BOM (X) CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM () CHUVOSO (X) IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	(X)	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPinteIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	(X) ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO Telhado + Telhas
serviços de hidráulica e elétrica

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

35

DATA

18 07 2019

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO (X)	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	(X)	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 06
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	(X) ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

instalação de Telhas cerâmicas + instalações
"espelhos" no Telhado; serviços de elétrica

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

36

DATA

27 07 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO (X)	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	(X)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 06
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	(X) PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	(X) ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Serviço de fixamento das telhas + instalações de rufos e calhas + pinturas Berlitz superiores

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

37

DATA

22/07/2025

LOCAL

25/07/2025
IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

07/00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	()	(X)	(X)	(X)	(X)	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 07
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	(X) PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	(X) ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Serviços de pintura brenat superior
Serviços de instalação roofs

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Alinhamento serviço com clientes e pedreiros

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

38

DATA

28 08 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:20

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(X)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	() PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

05

SERVIÇOS INICIADOS

Serviços de Pintura Bercis de cinza

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

Serviço instalações espelhos Bercis

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

39

DATA

29 07 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	()	(X)	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	(X) PINTOR	() TOPOGRAFO	
() MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
(X) TÉCNICO	(X) ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Serviços de limpeza Telhado + instalação de esquadrias; serviços elétricos e hidráulicos

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

40

DATA

20 07 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL (x)

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	(x)	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	(x) ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 03
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Reunião com clientes para instalações de pontos elétricos e hidráulicos

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Início serviços de duplagem das paredes

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

41

DATA

31 07 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	(X)	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Serviços de duplicagem de pontos +
serviços hidráulica + serviços elétricos

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

92

DATA

01 08 25

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	(x)	()

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	(x) ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 08
() ADMINISTRATIVO	(x) CARPINTEIRO	(x) PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	(x) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	(x) ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Serviços de fechamento de caixa (duplagem)
serviços elétricos, hidráulicos e pintura

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

43

DATA

09 08 2025

LOCAL 08 08 2025

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	()

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	(x) ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(x) CARPINTEIRO	(x) PINTOR	(x) TOPOGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	(x) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	
08				

SERVIÇOS INICIADOS

Serviços pintura e serviços de carpintaria e fechamento com serviços hidráulicos e serviços elétricos

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

84

DATA

11 09 2025

LOCAL 15 10812025

IMBITUBA-SC

CONTRATO Nº

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Finalização duplagem pronta, serviços de elétrica e pintura

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

95

DATA

18 03 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 05:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL (x)

DIA DA SEMANA

DOM ()	SEG (x)	TER ()	QUA ()	QUI ()	SEX ()	SÁB ()
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	(x) ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(x) CARPINTEIRO	(x) PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

CONTINGÊNCIA PARA CAVAR BURACO FOSSE
serviço pintura; elétrica e hidráulica

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

96

DATA

19 03 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (x)	CHUVOSO (x)	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	(x)	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

() ENGENHEIRO	() PEDREIRO	() ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPÓGRAFO	
() MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

05

SERVIÇOS INICIADOS

estrutura da fossa; pintura forro interno
contrapiso interno

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

92

DATA

20 08 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 08:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ BOM () CHUVOSO (x) IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM () CHUVOSO (x) IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	(x)	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	() ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	(x) PINTOR	() TOPÓGRAFO	
() MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	(x) ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

o Serviço contrapiso; concretagem tempo
fôrma; pintura base interno

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

48

DATA

21 08 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ BOM (x) CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM () CHUVOSO (x) IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	(x)	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	() ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	(x) PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	(x) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Serviços de hidráulica, ligação tubulações esgoto; pintura paredes

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

8

DATA

22 08 2015

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 21.00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	(X)	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	() ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	(X) PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Serviço de pintura paredes e Toldos
Serviço hidráulica

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

50

DATA

25 08 2025

LOCAL

30 08 2025

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

DIA DA SEMANA

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(-)

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	() PEDREIRO	(X) ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	(X) PINTOR	() TOPOGRAFO	
() MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	(X) ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

~~Será~~ INÍCIO de colocação; Nivel e CAIXARIA; serviço pintura INTERNO; Lixamento portas INSTALAÇÃO portas internas

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

51

DATA

03 09 2025

LOCAL

07/09/2025

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	()

QUADRO DE PESSOAL

() ENGENHEIRO	() PEDREIRO	() ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPOGRAFO	
() MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

06

SERVIÇOS INICIADOS

Nivelamento do contrapiso; pintura externa
instalações Acabamentos madeiras, rodapé e metais com

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

52

DATA

16 09 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL 14 10912025

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 08:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 07
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	(X) PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Finalização contrapiso; instalação lampadas e
fixação de iluminação

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

53

DATA

12 08 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

21 109/2085

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	(x)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	(x) ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 06
() ADMINISTRATIVO	(x) CARPINTEIRO	(x) PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

instalação esquadrias; acabamento externo
madeiras; pintura; acabamento externo; instalações
luminárias externas

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

construção do pergolado; nivelamento
do solo e bases de concreto

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

59

DATA

24 09 2023

LOCAL

28/09/2025

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 04:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	(x) ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(x) CARPINTEIRO	(x) PINTOR	() TOPOGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

06

SERVIÇOS INICIADOS

Nivelamento solo para edificação muro.
Cover sapatos; fazer galher sapatos

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**FOLHA
55**OBRA****EMPRESA CONTRATADA****DATA****LOCAL**

IMBITUBA-SC

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO DECORRIDO REstante **TEMPO**

MANHÃ	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (x)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x)	PEDREIRO	() ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 06
() ADMINISTRATIVO	(x)	CARPINTEIRO	() PINTOR	() TOPOGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	()	ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	()	ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Com Cutagem SAPATAS + FERRAGUM pescoço; +
CAIXARIS viga baldorne muros

SERVIÇOS EM ANDAMENTO**SERVIÇOS CONCLUÍDOS****ANOTAÇÕES DA CONTRATADA****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

58

DATA

08/10/2025

LOCAL

12/10/2025

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

08

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (✓)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO (✓)	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(✓) ENGENHEIRO	(✓) PEDREIRO	(✓) ENCANADORE	(✓) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(✓) CARPINTEIRO	(✓) PINTOR	() TOPOGRAFO	
(✓) MESTRE GERAL	(✓) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	
				08

SERVIÇOS INICIADOS

instalação ceramico cota
levantamento blocos muro, chapisco e emboço muro

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

57

DATA

15 10 2025

LOCAL

13 116 1225

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO (X)	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTEIRO	(X) PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

instalação Pergolado; Pintura pergolado
Rejunte piso casa

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

58

DATA

22/10/2025

LOCAL

86 110 12025

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

07:00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM (X)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(X) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(X) CARPINTeiro	(X) PINTOR	() TOPOGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

05

SERVIÇOS INICIADOS

cobertura pergolado

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Retoguer finais Pintura interna

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

servico Pintura pergolado

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

59

DATA

29 10 2025

LOCAL

02 11 12025

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ BOM () CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()
TARDE BOM () CHUVOSO () IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(4) ENGENHEIRO	(4) PEDREIRO	(4) ENCANADORE	() SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 05
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	(5) PINTOR	() TOPOGRAFO	
(4) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

instalação iluminação pergolado.

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Rebocos finais pintura
Reboco muro

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

Pintura externa; Acabamento de madeira

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

60

DATA

05 11 2025

LOCAL

09 11 2025

IMBITUBA-SC

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(x) ENGENHEIRO	(x) PEDREIRO	(x) ENCANADORE	(x) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(x) CARPINTEIRO	(x) PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(x) MESTRE GERAL	(x) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	(x) ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

PINTURA MURO

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Reboco Muro

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

iluminação pergolado; deck pergolado.

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

69

DATA

12 11 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07.00

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM (✓)	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL (✓)

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	(✓)	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(✓) ENGENHEIRO	(✓) PEDREIRO	(✓) ENCANADORE	(✓) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(✓) CARPINTIEIRO	(✓) PINTOR	() TOPÓGRAFO	
(✓) MESTRE GERAL	() ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

PINTURA MURIS; ILUMINAÇÕES MURIS;
Revestimentos azulejos internos

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

62

DATA

13 de 125

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO 07:00

PRAZO

DECORRIDO

REstante

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	(X)	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(X) ENGENHEIRO	(L) PEDREIRO	(X) ENCANADORE	(X) SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 09
() ADMINISTRATIVO	() CARPINTEIRO	(X) PINTOR	(X) TOPÓGRAFO	
(X) MESTRE GERAL	(X) ARMADOR	() CONTRA MESTRE	() OPERADOR EQT.	
() TÉCNICO	() ELETRICISTA	() VIDRACEIRO	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

Finalização Reloques pintura e limpeza de obra.

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

63

DATA

14 01 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

DIA DA SEMANA

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
()	()	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

()	ENGENHEIRO	()	PEDREIRO	()	ENCANADORE	()	SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL
()	ADMINISTRATIVO	()	CARPINTEIRO	()	PINTOR	()	TOPÓGRAFO	
()	MESTRE GERAL	()	ARMADOR	()	CONTRA MESTRE	()	OPERADOR EQT.	
()	TÉCNICO	()	ELETRICISTA	()	VIDRACEIRO	()	OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

Instalação UAZON sanitários e torneiros

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

Instalação elétrica arandelas

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA

69

DATA

15 11 2025

OBRA

CASA DE MADEIRA COM PERGOLADO

LOCAL

IMBITUBA-SC

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR - LUCAS JOAO DE SOUZA

CONTRATO Nº

INÍCIO

PRAZO

DECORRIDO

RESTANTE

TEMPO

MANHÃ	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()
TARDE	BOM ()	CHUVOSO ()	IMPRATICÁVEL ()

DIA DA SEMANA

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
()	()	()	()	()	()	()

QUADRO DE PESSOAL

(2)	ENGENHEIRO	()	PEDREIRO	()	ENCANADORE	(0)	SERVENTE	TOTAL DE PESSOAL 03
()	ADMINISTRATIVO	()	CARPINTEIRO	(1)	PINTOR	()	TOPOGRAFO	
()	MESTRE GERAL	()	ARMADOR	()	CONTRA MESTRE	()	OPERADOR EQT.	
()	TÉCNICO	()	ELETRICISTA	()	VIDRACEIRO	()	OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

SERVIÇOS CONCLUÍDOS

limpeza final obra

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



J2 Colorir Pintura e restauração predial e residencial
Av Jucelino Kubschek de Oliveira, 01 - Itapiruba Imbituba SC CEP
88780-000
Tel: (48) 99632 – 9437 Cnpj 35.587.663/0001-39
j2_colorir@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Lucas João de Souza, responsável legal da empresa LUCAS JOÃO DE SOUZA ME, CNPJ N° 35.587.663/0001-39, Avenida Jucelino Kubitschek de Oliveira, 01 Boa Vista - Imbituba SC CEP 88780-000. Tel (48)996329437 e-mail j2_colorir@hotmail.com

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalações para prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de Pregão Eletrônico n° 050/2025, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários a perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente procedimento licitatório, em nome da empresa que represento.

Imbituba, 14 de Janeiro de 2026.



Documento assinado digitalmente
LUCAS JOAO DE SOUZA
Data: 14/01/2026 15:09:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome e assinatura do representante legal.



J2 Colorir Pintura e restauração predial e residencial
Av Jucelino Kubschek de Oliveira, 01 - Itapiruba Imbituba SC CEP
88780-000
Tel: (48) 99632 – 9437 Cnpj 35.587.663/0001-39
j2_colorir@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE CONFIDENCIALIDADE, DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO, DE AUTENTICIDADE DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS E DE POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO.

Lucas Loão de Souza ME, ora denominada Licitante, inscrita no CNPJ nº **35.587.663/0001-39**, por intermédio de seu representante legal o Sr **Lucas Loão de Souza**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **6262959** e do CPF nº **10569196981**, email j2_colorir@hotmail.com, referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 050/2025, **DECLARA**:

1) Para efeitos do atendimento às normas legais e editalícias, que atende plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste edital.

2) Comprometer-se a não divulgar ou transferir a terceiros, sob qualquer pretexto, bem como manter em absoluta confidencialidade, as informações e outros dados técnicos confidenciais, que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. transmitir a nossa equipe técnica, prepostos ou empregados, desde que necessárias para execução dos trabalhos objeto deste edital, tomando para isso as providências cabíveis para a proteção das informações e dados técnicos confidenciais recebidos.

3) Que inexistem impedimentos à contratação, nos termos do artigo 38 da Lei nº 13.303, de 2016 e da Lei Estadual nº 16.493/14, não estando suspensa de participar de licitações e declarando não haver nada que a impeça de contratar com a Administração Pública.

4) Para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e documentos que apresento para participar deste procedimento Licitatório, por mim entregues, são verdadeiros e autênticos (fiéis a verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico ciente através desse documento declaratório que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como litigância de Má-Fé.

5) Que têm conhecimento das normas previstas na legislação dentre as quais as Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;

6) Que se compromete em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no item anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

7) Que se compromete em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;

8) Que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa CGE/SEA nº 01/2020 (Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina

de 02/04/2020 - Edição nº 21.236), além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

9) Em conformidade com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade, e de proteção de dados pessoais, registro ciência de que os dados pessoais fornecidos serão utilizados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. e, quando não se tratar de atendimento à legislação ou regulamentos, os dados serão tratados para a realização dos procedimentos preliminares à contratação a que se refere este processo licitatório, do qual participamos como parte interessada.

_____, _____ de _____ de 20XX.



Documento assinado digitalmente

LUCAS JOAO DE SOUZA

Data: 14/01/2026 16:16:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

nome e assinatura do responsavel legal

**Certidão de Acervo Técnico Eletrônica - e-CAT**Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**CREA-SC**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

7-260000507-8**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - Crea-SC, o Acervo Técnico do profissional abaixo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANA PAULA PEREIRA

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Empresa contratada: LUCAS JOAO DE SOUZA

RNP: 2519055057

Reg. Prof.: 170143-1

Registro: 201400-1

CONTRATANTE

Contratante: ZALMIR MORAES PIRES

Rua: RUA PADRE ROBERTO LANDELL DE MOURA SN

Complemento:

Cidade: IMBITUBA

Contrato:

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

CPF/CNPJ: 591.630.119-72

Número:

Bairro: BOA VISTA

UF: SC

CEP: 88780-000

Valor: R\$17.000,00

ART - 10296060-1**OBRA/SERVIÇO**

Proprietário: ZALMIR MORAES PIRES

Rua: RUA PADRE ROBERTO LANDELL DE MOURA SN

Complemento:

Cidade: IMBITUBA

Registrada em: 13/01/2026

Forma de Registro: Substituição

Participação Técnica: Individual

Data de início: 25/04/2025

Previsão de término: 17/12/2025

Bairro: BOA VISTA

UF: SC

Baixada em: 14/01/2026

ART Vinculada: 10121453-4

ART Vinculada: Não consta

Coordenadas geográficas: -

CPF/CNPJ: 591.630.119-72

Número:

CEP: 88780-000

ATIVIDADE TÉCNICA

Projeto, Execução,

Estrutura de Madeira

Dimensão do trabalho: 220,00

Metro(s) Quadrado(s)

Projeto, Execução,

Edificação de Madeira Para Fins Diversos

Dimensão do trabalho: 220,00

Metro(s) Quadrado(s)

Projeto, Execução,

Cobertura

Dimensão do trabalho: 220,00

Metro(s) Quadrado(s)

Certidão de Acervo Técnico Eletrônica emitida em 15/01/2026 14:45:43.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições conferidos pelo CREA-SC.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 243c19ff-e37c-40fe-8f47-653927a93e7b

ZALMIR MORAES PIRES

RUA PADRE ROBERTO LANDELL DE MOURA SN , - BOA VISTA - IMBITUBA/SC
591.630.119-72

ATESTADO

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que o(a) profissional/empresa contratado(a) e abaixo identificado(a) concluiu para esta Contratante, a obra/serviço com as seguintes Atividades Técnicas, Serviços Técnicos e Quantitativos abaixo descritos:

1. DADOS DO(A) CONTRATADO(A)

Nome/Razão Social: LUCAS JOAO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 35.587.663/0001-39

Registro CREA-SC: 201400-1

2. ATIVIDADES TÉCNICAS - 10296060-1

	Dimensão do trabalho	
Projeto, Execução		
Estrutura de Madeira	220,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto, Execução		
Edificação de Madeira Para Fins Diversos	220,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto, Execução		
Cobertura	220,00	Metro(s) Quadrado(s)

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES LISTADAS

Nome: ANA PAULA PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL

Registro CREA-SC: 170143-1

4. PERÍODO

10296060-1 - Período de execução: 25/04/2025 a 17/12/2025

Localização da obra: RUA PADRE ROBERTO LANDELL DE MOURA SN , - BOA VISTA - IMBITUBA/SC

IMBITUBA/SC, 15 de janeiro de 2026

ZALMIR MORAES PIRES

591.630.119-72

ZALMIR MORAES
PIRES:59163011972

Assinado de forma digital por
ZALMIR MORAES
PIRES:59163011972
Dados: 2026.01.15 11:11:26
+03'00'

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: d38f6780-792f-4a9c-86d3-af6cdb07913d



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA-SC

COMPROVANTE DO PROTOCOLONúmero Protocolo: **72600005078**Local Atual: **CreaNet**Estado: **Em análise**Motivo: **Para Assinatura**Data: **15/01/2026**Solicitante/Interessado: **Ana Paula Pereira**Assunto: **Requerimento de Certidão de Acervo Técnico Eletrônica - e-CAT**

Responsável:

REGISTRO DE EMPREGADO										
Autenticar	Matrícula eSocial 7							Nº 000001		
	Empregador LUCAS JOAO DE SOUZA						CNPJ 35.587.663/0001-39			
	Endereço AVENIDA JUCELINO KUBSTCHEK DE OLIVEIRA, 1, CASA, BOA VISTA, IMBITUBA, SC,									
Empregado ANA PAULA PEREIRA					Beneficiários					
Residência Avenida SANTA CATARINA, 2073, PAES LEME, IMBITUBA, SC, - CEP: 88780-000										
	Data de nascimento 09/01/1997		Local do nascimento IMBITUBA - SC			País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Solteiro		
	FILIAÇÃO	Pai AILTON PEREIRA								
		Mãe ANA MARIA ROSA PEREIRA								
	Cédula de Identidade 5949377		Data de emissão	Órgão/UF emissor SSP/SC	Título Eleitoral 061082470930		Zona 073	Seção 0146	Inscr. Órgão de Classe	
	CTPS	Série	Data de expedição da CTPS		UF CTPS	CPF 103.081.579-82		Cart. Nac. Habilitação 07109802231		Categoria B
	Doc. militar		Categoria	Cor Branca		Sexo Feminino	Grau de instrução Superior Completo			
	Deficiência Não				Telefone Residencial			Telefone Celular		
	Cargo engenheira					Função				C.B.O. 214205
	Data de Admissão 02/01/2026		Salário R\$ 6.484,00		Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 14:45		Horário de Intervalo das 07:45 as 14:00		
	FGTS	Opção em 02/01/2026		Conta vinculada no banco					Data da Retificação	
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS										
Cadastrado em	Sob nº		Domicílio bancário							
Nº banco	Agência código		End. da agência							
ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO										
FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO		FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO		Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)					
ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS					RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
					Data da saída:					
					Tipo do desligamento:					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL										

OBSERVAÇÕES

ANA PAULA PEREIRA:103081579828157982

Assinado de forma digital por ANA PAULA PEREIRA:10308157982
Dados: 2026.01.27 14:24:50 -03'00'

ANA PAULA PEREIRA

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo presente instrumento particular, de um lado LUCAS JOÃO DE SOUZA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 35.587.663/0001-39, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, doravante denominada EMPREGADORA, e, de outro lado, ANA PAULA PEREIRA, brasileira, inscrita no CPF sob nº 103.081.579-82, residente e domiciliada na Avenida Santa Catarina, nº 2073, Imbituba/SC, doravante denominada EMPREGADA, têm entre si justo e contratado o presente Contrato Individual de Trabalho por Prazo Indeterminado, que se regerá pelas cláusulas abaixo e pela legislação trabalhista em vigor.

CLÁUSULA 1ª – DO INÍCIO E DO OBJETO

O presente contrato tem início em 02 de janeiro de 2026, tendo por objeto a prestação de serviços profissionais em caráter contínuo, sem determinação de prazo para término, para o exercício das atividades inerentes ao cargo da EMPREGADA.

CLÁUSULA 2ª – DA FUNÇÃO

A EMPREGADA exercerá a função de ENGENHEIRA, atuando no acompanhamento de obras e projetos, compreendendo, entre outras, as seguintes atribuições:

- a) fiscalização e supervisão de obras;
- b) elaboração, análise e acompanhamento de projetos técnicos;
- c) emissão de relatórios, laudos e pareceres;
- d) coordenação de equipes e serviços;
- e) cumprimento das normas técnicas, de segurança e do CREA;
- f) demais atividades compatíveis com sua formação profissional.

CLÁUSULA 3ª – DO LOCAL DE TRABALHO

O trabalho será prestado na Rua Pedro Pires, nº 1930, Itapirubá, Imbituba/SC, bem como em canteiros de obras, clientes ou filiais, podendo ocorrer transferências temporárias ou definitivas, conforme necessidade do serviço, nos termos da CLT.

CLÁUSULA 4ª – DA JORNADA DE TRABALHO

A EMPREGADA cumprirá a seguinte jornada semanal:

- Segunda-feira: das 07h00 às 14h45, com intervalo de 6h15;
- Terça-feira: das 07h00 às 14h45, com intervalo de 5h15;
- Quarta-feira: das 07h00 às 14h45, com intervalo de 6h15;
- Quinta-feira: das 07h00 às 14h45, com intervalo de 5h15;

- Sexta-feira: das 07h00 às 14h45, com intervalo de 6h15;
- Sábado: das 07h00 às 13h00, sem intervalo.

Respeitados os limites legais, podendo haver compensação e horas extras mediante necessidade do serviço.

CLÁUSULA 5ª – DA REMUNERAÇÃO

A EMPREGADA receberá salário mensal de R\$ 6.484,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais), pagos na forma da lei, com os descontos legais e benefícios previstos em convenção coletiva, se houver.

CLÁUSULA 6ª – DAS NORMAS INTERNAS

A EMPREGADA compromete-se a cumprir o regulamento interno da EMPREGADORA, bem como as normas de segurança, saúde e medicina do trabalho.

CLÁUSULA 7ª – DOS DESCONTOS

Poderão ser efetuados descontos salariais nos casos previstos em lei e por danos comprovados, conforme art. 462 da CLT.

CLÁUSULA 8ª – DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

A EMPREGADA obriga-se a manter absoluto sigilo sobre todas as informações técnicas, comerciais, administrativas, financeiras, estratégicas, projetos, métodos construtivos, dados de clientes e fornecedores da EMPREGADORA, às quais tiver acesso em razão do trabalho, não podendo divulgá-las ou utilizá-las para fins próprios ou de terceiros, durante ou após o término deste contrato.

CLÁUSULA 9ª – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todo projeto, estudo, relatório, desenho técnico ou documento elaborado pela EMPREGADA no exercício de suas funções será de propriedade exclusiva da EMPREGADORA.

CLÁUSULA 10ª – DA NÃO CONCORRÊNCIA

Durante a vigência do contrato, a EMPREGADA compromete-se a não prestar serviços a empresas concorrentes diretas, salvo autorização expressa da EMPREGADORA.

CLÁUSULA 11ª – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante aviso-prévio, na forma da legislação trabalhista vigente.

CLÁUSULA 12ª – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de **Imbituba/SC** para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Imbituba/SC, **02 de janeiro de 2026.**

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS JOAO DE SOUZA
Data: 27/01/2026 14:31:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS JOÃO DE SOUZA
EMPREGADORA

ANA PAULA Assinado de forma
PEREIRA:103 digital por ANA PAULA
08157982 PEREIRA:10308157982
Dados: 2026.01.27
14:25:37 -03'00'

ANA PAULA PEREIRA
EMPREGADA

1ª Testemunha

2ª Testemunha

OBRA

CASA DE MADEIRA

LOCAL

IMBITUBA

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR

INICIO

19/mai

PRAZO

31/mai

FOLHA

1

QUADRO DE PESSOAL

REGISTRO DOS SERVIÇOS



DESCRIÇÃO

LIMPEZA DO TERRENO E PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

VISTO CONTRATADA

VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA

CASA DE MADEIRA

LOCAL

IMBITUBA

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR

INICIO

01/jun

PRAZO

30/jun

FOLHA

2

QUADRO DE PESSOAL



DESCRIÇÃO

SAPATAS, FERRAGENS E ESTRUTURA MADEIRA

VISTO CONTRATADA

VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA

CASA DE MADEIRA

LOCAL

IMBITUBA

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR

INICIO

01/jul

PRAZO

14/jul

FOLHA

3

QUADRO DE PESSOAL

REGISTRO DOS SERVIÇOS



DESCRIÇÃO

INSTALAÇÃO HIDRAULICA, ELETRICA E DUPLAMENTO DE PAREDE

VISTO CONTRATADA

VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA

CASA DE MADEIRA

LOCAL

IMBITUBA

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR

INICIO

15/jul

PRAZO

30/jul

FOLHA

4

QUADRO DE PESSOAL

REGISTRO DOS SERVIÇOS



DESCRIÇÃO

ESTRUTURA, MONTAGEM TELHADO, E TELHAS

VISTO CONTRATADA

VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA

CASA DE MADEIRA

LOCAL

IMBITUBA

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR

INICIO

01/ago

PRAZO

15/ago

FOLHA

5

QUADRO DE PESSOAL

REGISTRO DOS SERVIÇOS



DESCRIÇÃO

REVISÃO DOS PONTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, FECHAMENTO DA DUPLAGEM

VISTO CONTRATADA

VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA

CASA DE MADEIRA

LOCAL

IMBITUBA

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR

INICIO

16/jan

PRAZO

30/ago

FOLHA

6

QUADRO DE PESSOAL

REGISTRO DOS SERVIÇOS



DESCRIÇÃO

FINALIZAÇÃO DA ALVENARIA E CONSTRUÇÃO DE FORA

VISTO CONTRATADA

VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA

CASA DE MADEIRA

LOCAL

IMBITUBA

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR

INICIO

01/set

PRAZO

15/set

FOLHA

7

QUADRO DE PESSOAL

REGISTRO DOS SERVIÇOS



DESCRIÇÃO

NIVELAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO

VISTO CONTRATADA

VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA

CASA DE MADEIRA

LOCAL

IMBITUBA

EMPRESA CONTRATADA

J2 COLORIR

INICIO

16/set

PRAZO

30/set

FOLHA

8

QUADRO DE PESSOAL

REGISTRO DOS SERVIÇOS



DESCRIÇÃO

FECHAMENTO DAS ESQUADRIAS E ACABANEBTO NA MADEIRA

VISTO CONTRATADA

VISTO FISCALIZAÇÃO